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20　　　 一般事項
01　　　 適用
01 共通仕様書

　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めてい
　る事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」
（２）漁港工事
　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
（３）下水道工事
　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

26　　　 仮設備関係
01　　　 仮設備の引渡し・引継ぎ
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02 仮設物の存置
１．仮設材のリースについて
　仮設材のリースについては以下のとおりである。なお、現場の進捗状況等により、期間が変更となる場合は別途協議すること。

　①仮設材設置工事：佐呂間別川広域河川改修工事(仁倉川工区)(補正)(明許)外(工期：令和5年6月22日～令和6年3月21日※フレックス工期)

　②輸送積算起点　：美幌町（運搬距離： 44km）種類：覆工板、防護柵、土留鋼矢板(Ⅲ型)、支持杭(H300)
　　輸送積算起点　：江別市（運搬距離：281km）種類：主桁(H400)

　③本年度のリース期間
　令和5年9月8日～令和6年3月31日（206日間）（全体日数520日）

　④運搬費について
　運搬については、冬期間外を想定しているため運搬割増無しで計上している。
　現場での仮設材等取卸しについては、工事受注者により施工することを想定し計上していないが、変更等が必要となった場合は別途
協議とする。



概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

今回数量

工事名
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当初

摘要

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

（仮橋リース契約）

 

事業区分

前回数量

23-17-75-0192-0

工事区分・工種・種別・細別 数量増減単位
工事区分

規格
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地図の出典元：国土地理院

位　　　　　置　　　　　図
工事名
施工箇所 佐呂間町字仁倉
範囲 起　点 北緯 44 度 1 分 37 秒 東経 143 度 53 分 57 秒 終　点 北緯 44 度 1 分 37 秒 東経 143 度 53 分 57 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。 図面は上が北です

＜凡例＞
旗揚線

①位置図を貼り付け、凡例に示したオートシェイプをコピーして旗揚げ等を行ってください。位置図の縮尺については工事範囲、周辺状況等を考慮の上、適宜
　設定すること。
②地図画像は、国土地理院地図等から入手してください。 施工箇所

　地理院地図から画像データを入手する場合、左下に表示されている「尺度」が消えないよう注意すること。
　また、出典先を明らかにするため、必ず「地図の出典元：国土地理院」と記載すること。（新様式はフッダーに記載しています。）
　なお、国土地理院の地図情報データについては、国土地理院が著作権を有している。 施工箇所塗り
③施工箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。 ・起点を示せる工事
④施工起点・終点の緯度経度については世界測地系で表示することとし、用地図、平面図から読み取りするか、地理院地図を利用した簡易測定の結果を記載する。 （矢印の先が終点）
　なお、捨土箇所等の地点を表す場合は、起点のみ緯度経度を入力する。
⑤位置図には施工箇所及びその他指定する箇所（捨土場箇所等）を記入する。 
⑥表示する情報については表示情報欄の□を■に修正して表示情報を明示する。
⑦施工箇所・施工範囲で１様式として作成する。また、その他の箇所は同一様式に混在してもかまわない。 ・起点を示せない工事
⑧施工箇所については、起点側に丸印を付ける。 （区域を囲う）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

図面範囲 その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

入力範囲
輸送起点等

固定範囲

印刷範囲外
表示情報（表示している情報は■）
■ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

佐呂間別川広域河川改修工事(仁倉川工区)(仮橋リース契約)

　（参考URL　http://www.gsi.go.jp）
施工箇所

建設副産物の仮置場

○○場箇所

○○場箇所

○○場箇所

○○起点

仮橋架設箇所



工　事　数　量　総　括　表

                       網走建設管理部 遠軽出張所

工　事　数　量　総　括　表

（仮橋リース契約）

 

工事名

23-17-75-0192-0

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    



工事数量総括表

 

 

数量(今回）

 

 共通仮設費

直接工事費

工事数量総括表

        1

 

＜       24   m当たり＞

 

（仮橋リース契約）

 

単位

t

 

(m)

        2.7

数量の増減

(        6)

式

Ｈ形鋼杭賃料

       48

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

ｍ

式

(       24)

＜        2.7   t当たり＞

(        3)

本

 

 

鋼矢板賃料（普通鋼矢板)

        1

Ｈ形鋼杭賃料

式

 

MD(M)-1.0×2.0

 

   (主桁)

H300×300×10×15、L=10.0m

(　当　初　)

H400×400×13×21、L=12.0m  

   (支持杭)

23-17-75-0192-0

        1

工事区分

        1

式

 

   (覆工板)

       24

数量(前回）

 

＜       48   m2当たり＞

  仮橋･仮桟橋工

 

築堤･護岸

        1

(        2.7)

(本)

SP-3型

築堤･護岸

        1

事業区分

 

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

(m2)

 ＜        1   本当たり＞

ｍ２

   (防護柵)

覆工板賃料

 

B種

- 1 -

(       48)

 

 

数量単位

摘要

 

防護柵賃料

        1

式

共通仮設

河川改修

        1

 

(t)

工事名

 

現場条件

   (土留鋼矢板)

 仮設工

＜        1   本当たり＞

(本) 本

 

式



(t)

 (        6.2)

 

数量(今回）

式

ｔ

工事数量総括表

   (仮設材運搬費)

(       19.7)

  運搬費

 

（仮橋リース契約）

 

単位

仮設材等の積込み取卸し費

 

矢板(Ⅲ型)、支持杭(H300)輸送

 

等

式

起点：美幌町D=44㎞

数量の増減

式

        1

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

ｔ

消費税相当額

種類：覆工板、防護柵、土留鋼

種類：主桁(H400)、輸送起点：   (仮設材運搬費)

 

仮設材等の積込み取卸し費

 

        1

 

式

 

工事費計

 

ｔ

(　当　初　)

 

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

工事価格

23-17-75-0192-0

        1

工事区分

 

純工事費

数量(前回）

等

 

        1

- 2 -

        1

 

事業区分佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

(t)

式

 

共通仮設費

        1

        1

＜        1   t当たり＞

        1

        1

工事原価

 

 

数量単位

ｔ

摘要

江別市D=281km

式

河川改修

        1

工事名

現場条件

 

＜        1   t当たり＞

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板
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