
鏡(金抜き指定)

                       網走建設管理部

  2023年度施行

見積用

公　　共

（仮橋リース契約）　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

23-17-75-0192-0

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

実施工期：242日

  2023年 7月27日

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

2023年 8月
通常工期

積　　  算   　　基  　　準  　　日

完成期限：  2024年 3月31日

J00:網走建設管理部
燃             料

  2023年 8月 3日　～　  2024年 3月31日　(242日)
工期の設定

2024年03月

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

J06:佐呂間町

冬期労務補正：

遠軽出張所

河川・道路構造物工事

J03:湧別町、遠軽町、佐呂間町

積算時想定工事期間

2023/06/15 17:42:44

時間的制約：

生     コ      ン

  2023年 7月27日

J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町

地　　区

時間的制約無し

一般土木

23-17-75-0192-0

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

23-17-75-0192-0

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

常呂郡佐呂間町

（仮橋リース契約）

水系・路河川名事業種別

No

2

防災・安全交付金

工事概要一覧表

変　　更

仮橋賃料日数(1年目)　N=206日

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）

工事箇所

3頁

1

要

仮橋使用期間　N=520日(概略工程表より)

費　　目

4

事

23-17-75-0192-0

佐呂間別川水系・佐呂間別川

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

０２：河川・道路構造物工事

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

23-17-75-0192-0

週休２日制の補正

2023/07

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

　　　主桁

　　

B種

=10.0m

m

数量

　　　

摘要

        1

主たる工種

単-3号

式

本

SP-3型

　　　支持杭

河川改修工事名

=12.0m

共通仮設

築堤･護岸

        3

        1

　　　

　

当　初

m2

工事区分・工種・種別・細別

式

河川・道路構造物工事

        1

　　運搬費

　　　

　　　

MD(M)-1.0×2.0

 

        6

　

23-17-75-0192-0

        1

工事区分

単-4号

築堤･護岸

　　　

事業区分

t

式

H300×300×10×15、L

式

        1

規格 単位

　　　

　　

単価

式

　　

　　　        24
単-5号

単-2号

数量増減

　共通仮設費

本

        1

       48

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

　　仮橋･仮桟橋工

- 1 -

        1　

補正無し

直接工事費

　

　　　

　　

式

　　　土留鋼矢板

（仮橋リース契約）
金額 金額増減

単-1号
H400×400×13×21、L

式

　仮設工

設計内訳書

　　　防護柵

　　　

        2.7

施工地域

　　　覆工板

　　　



数量

        1

摘要

主たる工種

        1

河川改修

　　　仮設材運搬費

工事名

　　　

種類：主桁(H400)、輸
単-7号

工事費計

        1

種類：覆工板、防護柵

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式

t

河川・道路構造物工事

単-6号

　　　

 

        1
消費税相当額

23-17-75-0192-0

工事区分

支持杭(H300)輸送起点

式

        6.2

- 2 -

事業区分

　　　

式

m

工事価格

共通仮設費
規格 単位

t

、土留鋼矢板(Ⅲ型)、

単価

        1

数量増減

送起点：江別市D=281k

式
純工事費

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    
補正無し（仮橋リース契約）

金額 金額増減

       19.7

式

　　　

設計内訳書

：美幌町D=44㎞

　　　仮設材運搬費

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

23-17-75-0192-0

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

河川・道路構造物工事

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

23-17-75-0192-0

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

23-17-75-0192-0

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

河川・道路構造物工事

 22

  1

23-17-75-0192-0

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

佐呂間町

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

河川・道路構造物工事

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

23-17-75-0192-0

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

網走建設管理部 遠軽出張所

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

23-17-75-0192-0

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

23-17-75-0192-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

20230727

規格／条件

1.000-00000020

20230727

量H400×400×13×21、L=12.0m
単
本

位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リー

主桁

ス期間：R5年9月8日～R6年3月31日N=206日

 

計

23-17-75-0192-0

       1

単
規

単-8号

H400×400×13×21、L=12.0m　全体リース期間
金額

Ｈ形鋼杭賃料

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

WYB00025

名

- 1 -

価
格

本

数

       1

名称

  



20230727

SP-3型

規格／条件

1.000-00000020

t

20230727

WYB00036

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

SP-3型　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2
摘要単価

単価

       2.7

土留鋼矢板

 

計

単-2号

23-17-75-0192-0

月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日

単
規

単-9号

- 2 -

金額

       2.7

t

歩掛適用年月

称

単位

～R6年3月31日N=206日

単価適用年月

名

価
格

鋼矢板賃料（普通鋼矢板)

数

名称

  



20230727

WYB00023
規格／条件

1.000-00000020

20230727

支持杭

量
単
本

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

- 3 -

摘要単価
H300×300×10×15、L=10.0m　全体リース期間

単価

：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リー
ス期間：R5年9月8日～R6年3月31日N=206日

 

計

23-17-75-0192-0

       1

単
規

金額
Ｈ形鋼杭賃料

歩掛適用年月

称

単位

H300×300×10×15、L=10.0m

単価適用年月

名

価
格

本
単-10号

数

       1

名称

  



覆工板

- 4 -

20230727

規格／条件

1.000-00000020

20230727

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

単価

～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年

 

計

      48

23-17-75-0192-0

MD(M)-1.0×2.0

MD(M)-1.0×2.0　全体リース期間：R5年9月8日

単
規

覆工板賃料
金額

歩掛適用年月

WYB00017

称

単位

9月8日～R6年3月31日N=206日

単価適用年月

名

単-11号

m2

価
格

数

ｍ２

単-4号

名称

  

      48



m

20230727

防護柵賃料
規格／条件

1.000-00000020

20230727

量

単-5号

単
位

日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要

ｍ

単価

年3月31日N=206日       24

単価

WYB00019

 

計

B種

23-17-75-0192-0

単-12号

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

      24価
格

B種　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8

防護柵

- 5 -

数

名称

  



単-14号

20230727

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

20230727

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

 

単-6号

23-17-75-0192-0

ｔ
       1

敷鉄板等）

種類：覆工板、防護柵、土留鋼矢板(Ⅲ型)、支持杭(H300)輸送起点：美幌町D=44㎞
単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝44km

金額

- 6 -

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

計

単価適用年月

名

単-13号

WB010020

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

管理費区分 9

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

作業区分＝積込みのみ：

名称

  



単-14号

20230727

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

20230727

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単

単-7号

位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

管理費区分 9

 

摘要単価

- 7 -
 

23-17-75-0192-0

ｔ
       1

敷鉄板等）

種類：主桁(H400)、輸送起点：江別市D=281km
単

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

単-15号

計

単価適用年月

名

WB010020

m：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

格

管理費区分 9

数

WB010030

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

作業区分＝積込みのみ：

名称

  

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝281k



ZZ1

20230727

規格／条件

1.000-00000020

20230727

量

     424

単

ZS3000004

本

位

労務調整-超過-規制

WYB00025

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

Ｈ形鋼杭賃料

ｔ・日
７２０日以内　172.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

L002118005

23-17-75-0192-0

管理費区分 9

単
規

金額
H形鋼（杭用）　４００型（172kg／m）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

価H400×400×13×21、L=12.0m　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6

Z1

格

       1

単-8号

数

年3月31日N=206日

計

       1

- 8 -

式

名称



ZZ1

20230727

規格／条件

1.000-00000020

20230727

量

単-9号

単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

ｔ・日

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

23-17-75-0192-0

SP-3型　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6年3月31日N=206日

管理費区分 9

鋼矢板（本矢板）　３型（60kg／m）

単
規

金額

       2.7

t

WYB00036

     556

歩掛適用年月

称

単位

- 9 -

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

L002012005

計

７２０日以内　60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し

鋼矢板賃料（普通鋼矢板)

式

名称



L002114005

ZZ1

20230727

規格／条件

1.000-00000020

H形鋼（杭用）　３００型（93kg／m）

20230727

量
単

ZS3000004

本

H300×300×10×15、L=10.0m　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

Ｈ形鋼杭賃料

ｔ・日

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

- 10 -
 

参考資料（1）

23-17-75-0192-0

管理費区分 9

単
規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位
７２０日以内　93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

年3月31日N=206日

計

       1

式

名称

WYB00023

     192



20230727

規格／条件

1.000-00000020

     336

20230727

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

鋼製(補強型)720日(24カ月)以内[刊行物単価6
摘要単価

WYB00018

ZS3000004
式

単価

 

参考資料（1）

23-17-75-0192-0

ｍ２

月]

単
規

ZZ1

計

金額

管理費区分 9

歩掛適用年月

06日

m2・月

称

単位
覆工板（鋼製 補強型）賃料

       1

- 11 -

単価適用年月

名

WYB00017

諸雑費（まるめ）

価

Z1

格

覆工板賃料
数

単-11号

名称

      48MD(M)-1.0×2.0　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6年3月31日N=2



20230727

防護柵賃料
規格／条件

1.000-00000020

20230727

量
単
位

防護柵賃料

     260

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

ZS3000004
式

日・t

単価

 

参考資料（1）

23-17-75-0192-0

単
規

ZZ1

計

金額

管理費区分 9

WYB00019

供用期間540日超え720日迄【見積策定単価】

歩掛適用年月

称

単位

       1

単-12号
単価適用年月

名

B種　全体リース期間：R5年9月8日～R7年2月8日 N=520日R5年度リース期間：R5年9月8日～R6年3月31日N=206日      24

諸雑費（まるめ）

価

Z1

格

ｍ
数

- 12 -

WYB00020
名称



20230727

規格／条件

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 44km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

1.000-00000020

t

20230727
WB010020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

管理費区分 9

 

摘要単価

ZS3000004
式

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）
単-13号

23-17-75-0192-0

       1

単
規

計

金額

管理費区分 9

歩掛適用年月

製品長12m以内 50kmまで

称

単位

       1

単価適用年月

基本運賃区分B

名

諸雑費（まるめ）

価
格

Z006810105

数

       1

名称

ｔ



20230727

規格／条件

1.000-00000020

20230727

量積込みのみ

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

積込み費（仮設材等）

 

計

参考資料（1）

- 14 -

23-17-75-0192-0

ｔ
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

Z006800002

価
格

仮設材等の積込み取卸し費
数

       1

名称

ｔ



20230727

規格／条件

1.000-00000020

t

20230727
WB010020

量
単
位

製品長12m以内 20km毎加算額

式

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 9

 

Z006810121

その他単価

摘要単価

ZS3000004諸雑費（まるめ）
管理費区分 9

計

その他単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

23-17-75-0192-0

       1

単

単価

規 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 281km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

金額

       1

管理費区分 9t

Z006810120

歩掛適用年月

称

単位

       1

基本運賃区分B

単価適用年月

基本運賃区分B

名

- 15 -

価
格

数

       1

単-15号

名称
製品長12m以内 200kmまで

ｔ



登録単価＜データ無し＞

名称

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

登録月

                                        

規格 登録年度
（仮橋リース契約）

登録単価＜データ無し＞

コード

23-17-75-0192-0

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

コード

                                        

備考名称
（仮橋リース契約）

23-17-75-0192-0

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

工事区分

t

その他単価

諸雑費（まるめ）

         6.2

その他単価

製品長12m以内 200kmまで

単位規格

        19.7

ZS3000004
数量 金額

Z006810105

Z006810120

単価

基本運賃区分B

 

23-17-75-0192-0

河川改修

        25.9

t

集計リスト（材料）

式

積込み費（仮設材等）

当　初工事名
集計区分

Z006810121

Z006800002

製品長12m以内 20km毎加算額

道建設部策定単価

製品長12m以内 50kmまで

その他単価

コード
材料（仮橋リース契約）

t

名称

基本運賃区分B

- 1 -

ｔ

摘要

基本運賃区分B

         6.2

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    

         1



集計リスト（その他）

防護柵賃料

工事区分

m2・月

       336

単位規格
鋼製(補強型)720日(24カ月)以内[刊行物単価

数量 金額
その他
単価

 

23-17-75-0192-0

河川改修当　初工事名
集計区分

コード
（仮橋リース契約）

日・t

名称
覆工板（鋼製 補強型）賃料

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

       260

6月]

供用期間540日超え720日迄【見積策定単価】

佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）                    
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