

オホーツク総合振興局東部森林室立木一般競争入札物件内容

物件番号	物件所在地	面積 (ha)	NL別	本数 (本)	材積 (m ³)	搬出期限	延納日数	林小班	樹種	林齢	伐採種	本数 (本)	材積 (m ³)	平均単材積	備考
1	北見市若松860-1	4.88	N	2,551	2088.01	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	170	74林班 56小班	トドマツ 人工林上木	56	人工林主伐(皆)	911	504.13	0.55	水源涵養保安林 COC取得者限定
			人工林上木(NL)	420	283.44						0.67				
			To	3,263	2428.36			74林班 57小班	トドマツ他 人工林上木	63	人工林主伐(皆)	1,634	1580.56	0.97	
											人工林上木(L)	298	60.23	0.20	
2	北見市若松860-1	32.54	N	2,051	3384.84	契約日の3年後の前日	180	74林班 58小班	トドマツ、アカエゾマツ 人工林上木	36,93	人工林間伐(定性)	1,334	2574.85	1.93	水源涵養保安林 58小班 複層林間伐 上木 アカエゾマツ 林齢 93 下木 トドマツ 林齢 36
			人工林上木(L)	106	9.53						0.09				
			To	2,297	3426.95			74林班 59小班	トドマツ 人工林上木	72	人工林間伐(列状)	717	809.99	1.13	
											人工林上木(L)	140	32.58	0.23	
3	北見市開成783-7	7.46	N	3,181	3489.10	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	180	74林班 64小班	トドマツ 人工林上木	65	人工林主伐(皆)	2,734	2978.42	1.09	水源涵養保安林
			人工林上木(NL)	583	175.26						0.30				
	To	3,865	3666.99	74林班 65小班	トドマツ 人工林上木			68	人工林主伐(皆)	418	480.09	1.15			
									人工林上木(NL)	130	33.22	0.26			
4	津別町字最上85-1	7.65	N	1,041	1510.77	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	170	110林班 56小班	カラマツ 人工林上木	57	人工林主伐(皆)	981	1454.59	1.48	水源涵養保安林
			人工林上木(NL)	3,181	718.42						0.23				
			To	4,162	2173.01										
5	津別町字最上85-1	6.20	N	1,908	2242.53	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	170	110林班 41小班	カラマツ 人工林上木	56	人工林主伐(皆)	153	232.30	1.52	水源涵養保安林
			人工林上木(NL)	198	34.39						0.17				
			To	3,899	2523.20			110林班 58小班	カラマツ 人工林上木	56	人工林主伐(皆)	1,638	1968.22	1.20	
											人工林上木(NL)	1,910	288.29	0.15	
6	津別町字最上85-1	9.31	N	2,161	3005.45	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	180	110林班 59小班	カラマツ 人工林上木	55	人工林主伐(皆)	2,152	2997.00	1.39	水源涵養保安林
			人工林上木(NL)	3,884	444.80						0.11				
			To	6,036	3441.80										
7	津別町字最上85-1	5.36	N	1,403	1588.65	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	170	110林班 59小班	カラマツ 人工林上木	55	人工林主伐(皆)	1,335	1572.22	1.18	水源涵養保安林
			人工林上木(NL)	2,428	310.97						0.13				
			To	3,763	1883.19										
8	津別町字最上85-1	5.12	N	1,401	1254.95	契約日の3年後の前日 (巻立期限 令和7年9月30日) ※地拵え開始前	170	129林班 51小班	カラマツ 人工林上木	65	人工林主伐(群)	1,247	1218.83	0.98	土砂流出防備保安林
			人工林上木(NL)	2,534	536.08						0.21				
			To	3,781	1754.91										