
令和4年3⽉1⽇以降適⽤＿オホーツク総合振興局適⽤単価  （５⽉３１⽇付け訂正）

品名 規格 決定単価
異形加⼯エキストラ  SP-10H型（SYW295）⽤ L=9000＋鋼管STK400 φ165.2×t9.3 L=3.8m （STK鋼管を含む） 276,000
鋼製型枠付き鋼⽮板①  鋼⽮板本体：45H（SYW295）×13.5m、鋼製型枠(L=2.7m):正⾯板+側⾯板+空間内補強部材 753,000
鋼製型枠付き鋼⽮板②  鋼⽮板本体：45H（SYW295）×13.5m、鋼製型枠(L=5.0m):正⾯板+側⾯板+空間内補強部材+底型枠 1,024,000
仮橋上部賃料 鈑桁 B活荷重(橋⻑22.0 幅員6.0m) 供⽤期間1081⽇〜1440⽇迄 279
仮橋上部 修理及び損耗費 鈑桁 B活荷重(橋⻑22.0 幅員6.0m) 18,500
H形鋼 杭⽤、300型、1081⽇〜1440⽇迄 93.0kg/m 92
覆⼯板 鋼製 183kg／m2 補強型 1081⽇〜1440⽇迄 844
ステンレス型枠 φ1200⽤、型枠コンクリート充填⽤接続管及び型枠空気抜き⽤接続管200A含む 14,910,000
ステンレス型枠 φ700⽤、型枠コンクリート充填⽤接続管及び型枠空気抜き⽤接続管200A含む 12,300,000
ペトロラタム被覆  フランジレスタイプ、t5、⾼衝撃タイプ（ペトロラタム系防⾷ペースト＋ペトロラタム系防⾷テープ、発泡ポリエチレンシート、チタン製リベット、FRPカバー、下端⾦具）端部処理材料除く 268,000
縦ネットロープ 改造型 217,000
ロープクランプ ナイロンベルト、テトロンロープφ20mm 53,400
 新E2フロート  発泡体フロート12個、クレモナブレードロープ14ｍｍ、ハイクレロープ24ｍｍ、ハイゼックスロープ2/1200 110mm 削除
 新Eフロート  発泡体フロート20個、クレモナブレードロープ14ｍｍ、ハイクレロープ24ｍｍ、ハイゼックスロープ2/1200 110mm 削除
メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ115mm L=130m 47,860,000
メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ100mm L=130m 42,630,000
メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ125mm L=130m 52,150,000
ハイクレ岩⽷ 15g 61
鋼板加⼯エキストラ 鋼管杭補強⽤ 係留部D-② 1,554,000
アルミニウム合⾦陽極 3.5A、30年型、裏⾯塗装 309,000
 新ESフロート  発泡体フロート5個、クレモナブレードロープ14ｍｍ、ハイクレロープ24ｍｍ、ハイゼックスロープ2/1200 110mm 削除
⽣コンクリート C-9(II) 29,100
⽔中不分離コンクリート 無筋、設計基準強度18N/mm、混合B種、空気量4％、粗⾻材の最⼤⼨法20mm、スランプフロー値50cm、最⼤⽔セメント⽐50％、最⼩セメント量400、細⾻材率40％、不分離性混和剤2.4kg/m3、⾼性能減衰材（流動化剤）8kg/m3 48,750
※⽔中不分離コンクリートについて、標準4m3の運搬料とし、１回の運搬が4m3に満たない場合は空積量に応じ6,250円/m3を加算する。


